Локальная смета №1.

На 9-и этажный жилой дом
Основание чертеж №1                                                             Сметная стоимость 36797 т.р.

Составлена в ценах 2004 г                                                       Нормативная трудоёмкость 57т. чел./час

                                                                                                   Сметная заработная плата 1983.8 т.р.

                                                                                                   Стоимость укрупнённого измерителя м3 2691 р.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматив
	Работы и затраты
	Ед

н. измер.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих не занятых

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат.

машин
	Всего
	Основная З/П
	Эксплуотац.

машин
	Обслуживание

машин

	
	
	
	
	
	Основная З/П
	В т.ч.

 ЗПМ
	
	
	В т.ч. ЗПМ
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1

2

3

4
	1-м29

1-м24

1-м36
	А. Подземная часть

Земляные работы

Предварительна планировка

Срезка растительного слоя

Разработка грунта экскаваторам
Разработка грунта в ручную
	100м2
10м3
10м3
м3

	19

39

413

289
	0.12\-

0.37\-

1.37\0.05

1.26\1.26
	0.12\0.01

0.37\-0.1

1.32\0.48

-
	2.28

14.43

565

364
	-

-

20.65

364
	22.8\0.15

14.43\3.5

545\198

-
	-

-

0.1

2.2
	-

-

41.3

635.8

	
	
	Итого по разделу I

	
	
	
	
	945.71
	384.65
	582.23\

201.65
	2.3
	677.1

	5

6

7

8

9

10

11
	3-м1

15-м4

ц5.р5

н15422

15-м23

ц5.р5

н.м391

15-м345

ц5.р5

н42612

3-м67

1-м64

1-м92
	II Фундаменты

Песчаная подсыпка основания

Монтаж сб ж\б ленточн фунд

Стоимость фундаментных ленточных блоков

Монтаж стен подвалов

Стоимость ж\б блоков

Монтаж плит перекрытий подвала

Стоимость ж\б плит

Обмазочная гидроизоляция фундаментов  битумом

Обратная засыпка

Уплотнение грунта трамбовками


	м3
шт

шт

шт

шт

шт

шт

м2
м3
м2

	48.3

106

106

119

119

72

72

262

180

670
	5.99\0.4

3.99\0.99

47.4

3.45\0.61

36.8

3.39\1.58

99

0.7\0.2

0.36\0.08

0.55\0.02
	0.32\0.1

3.0\1.07

-

2.03\0.74

-

1.22\0.44

-

0.02\-

0.26\0.09

0.48\0.18
	289

422

5024

410

4379

244

99

183

64

368
	19.3

104

72

133

-

52

8.64

13.4
	15.4\4.83

318\113

241\88

87\31

7128

5.24\-

46.8\16.2

291.36\120.6
	0.8

1.67

1.04

2.67

-

0.38

0.15

0.05
	38.6

177

123

192

99

27

33.5

	
	
	Итого по разделу II
	
	
	
	
	18511
	382.34
	1004.8\373.6
	6.76
	690.1

	
	
	Итого по А
	
	
	
	
	19456.7
	766.99
	349/202
	9.06
	1367.2

	12
	4-м35
	Б. Надземная часть

III Стены

Устройство стен из кирпича


	м3

	3822
	39.31\3.24
	0.87\0.26
	150242
	12383
	3325\993
	5.65
	21594

	
	
	Итого по разделу III
	
	
	
	
	150242
	12383
	3325\993
	5.65
	21594

	13


	9-М10
	IV Перегородки

Устройство кирпичных перегородок


	м2

	1584
	4.48\0.74
	0.08\0.02
	7096
	1172
	126\31
	1.37
	2170

	
	
	Итого по разделу IV
	
	
	
	
	157338
	13555
	3451\1024
	7.02
	23764

	14
15

	15-м386

ц5.р5

н42908

15-м387

ц5.р5

н.42861
	V Лестницы

монтаж лестничных пощада

стоимость ж\б площадок

монтаж лестничных маршей

стоимость ж\б лестничных маршей
	шт

шт

шт

шт
	38

100

38

38
	3.46\1.35

-

3.22\1.24

42.8
	1.92\0.73

3800

1.87\0.71

-
	131

122

1626
	51

47
	72\27

71\26
	2.28

-

2.13

-
	86

80

	
	
	Итого по разделу V
	
	
	
	
	5679
	98
	143\53
	4.41
	166

	16

17
	11-м5

ц.5р9

н1004

12-м1

ц.5р9

н6020
	VI Проемы

Заполнение оконных проемов двр.блоков

Стоимость оконных блоков

Заполнение дверных проемов

Стоимость дверных блоков
	м2
блок

м2
блок
	486

251

842

193
	3.98\0.75

42.5

3\0.75

81.1
	0.36\0.11

-

0.36\0.11

-
	1934

10667

2526

15652
	364

631
	174\53

303\92
	1.38

-

1.27

-
	670

1069

	
	
	Итого по разделу VI
	
	
	
	
	30779
	995
	477\145
	2.65
	1739

	18
19

20

21
	15-м86

ц.5р5

н.42614

7-м208

7-м202

7-м72
	VII Кровля

Монтаж плит перекрытий

Стоимость ж\б плит перекрыт

Укладка плитного утеплителя

Цементная стяжка

Устройство рулонной 3х слойного ковра из стеклоизола
	шт

шт

м2
м2
м2
	648

648

514

514

514
	9.48\3.54

117

1.79\0.25

0.41\0.08

4.04\0.32
	4.85\1.72

-

0.02\0.01

0.01\-

0.03\0.01
	6143

75816

920

210

2076
	2293

128

41

164
	3142\1114

10\5

5.14\-

15.42\5.14
	5.73

-

0.43

0.14

0.55
	3713

221

71.96

282

	
	
	Итого по разделу VII
	
	
	
	
	85165
	2626
	3172.56\

1124.14
	6.85
	4287.96


	22
23

24


	8-м89

8-м147

8-м204


	VIII Полы

Цементные полы 

Полы из керамической плитки

Полы из линолеума
	м2
м2
    м2

	256

282

2877
	0.78\0.16

1.1\0.54
3.82\0.44
	0.01\-

0.03\0.01

0.01\-
	199

313

10990
	40.9

152

1265
	2.56\-
8.46\2.82

28.77\-
	0.29
0.98

0.76
	74
276

2186

	
	
	Итого по разделу VIII
	
	
	
	
	11502
	1457.9
	39.79\2.82
	2.03
	2536

	25

26

27

28

29
	22-м3

22-м7
21-м62

21-м39
	IX В внутренние 
Отделочные работы 

Оклейка стен обоями 

Оклейка потолков обоями 

Окраска стен 

масленым составом

Побелка потолков известковой краской


	    м2
    м2
    м2
    м2

	3636
961

242

233
	1.17\0.28
0.35\0.09

1.11\0.49

0.38\0.30
	-

-

0.01\-

-
	4254
336

268

88
	1018

86.49

118

69.9


	-

-

2.42\-

-
	0.47

0.16

0.82

0.51


	1708

153.76

198.4

118

	
	
	Итого по разделу IX
	
	
	
	
	4946
	1292.39
	2.42\-
	1.96
	2178.16

	
	
	Итого по Б
	
	
	
	
	445651
	32407.29
	10610.77\
3341.96
	
	56265.1

	
	
	Итого по А+Б
	
	
	
	
	465107
	33174.28
	12197.8\
3917.24
	
	57632.3

	
	
	Накладные расходы

Итого себестоимость

Плановое накопление

Итого в ценах 1984
	%

руб
%
	20

8
	
	
	93021.5
558129
44650.3
6022779
	33174.28
	12797.8\
3917.24
	
	57323.2

	
	
	Пересчёт в цены 2004 года

1.Материалы

(602779.59-33174.28-12797.8)*54,5

2.Зарплата

33174.28*59,8
3.Машин и механизмов

12797.8*98/3917.24*59,8

4.Накладные расходы

1983821.9*1,2
5.Плановые накопления

198321.9*1.2
	раз

  раз

раз

% от

ФОТ

% от

ФОТ
	54,5

59,8

98/

59,8

150

120
	
	
	30346009
2975732

237986
	1983821.9

	1254184.4\

234250.95


	
	

	
	
	Всего по смете в ценах 2004 года
	
	
	
	
	36797734
	1983821.9
	1254184.4\
234250.95
	
	57323.2


Локальная смета №2.

На санитарно-технические работы 9-и этажного  жилого  дома
Основание чертеж №1                                                             Сметная стоимость 2094.2 т.р.

Составлена в ценах 2004 г                                                       Нормативная трудоёмкость -

                                                                                                   Сметная заработная плата -

                                                                                                   Стоимость укрупнённого измерителя м3 144.1 р.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Работы и затраты
	Един. измер.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих не занятых

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат.

машин
	Всего
	Основная З/П
	Эксплуотац.

машин
	Обслуживание

машин

	
	
	
	
	
	Основная З/П
	В т.ч.

 ЗПМ
	
	
	В т.ч. ЗПМ
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	По укрупнён-

ному пока-

зателю
	Устройство отепления

Устройство вентеляции

Устройства водопровода

Устройства канализации

 
	м3; Vзд

м3; Vзд

м3; Vзд

м3; Vзд


	14490

14490

14490

14490


	     0,51

0,51

0,58

0,58


	        - 

-

-

-


	7389.9

7389.9

8404.2

8404.2


	
	
	
	

	
	
	Итого

Накладные расходы

Себестоимость

Плановые накопления
	%

%
	13,3

8
	
	
	31588.2

4201.23

35789.4

2863.15
	
	
	
	

	
	
	Итого в ценах 84 года
	
	
	
	
	38652.5
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете в ценах 2004 года


	раз

%


	54,18

40


	
	
	2094196

2518


	
	
	
	


                                                                                         Локальная смета №3.

На электромонтажные работы 9-и этажного  жилого  дома
Основание чертеж №1                                                               Сметная стоимость 228.2 т.р.

Составлена в ценах 2004 г                                                         Нормативная трудоёмкость -

                                                                                                     Сметная заработная плата -

                                                                                                     Стоимость укрупнённого измерителя м3 15,7 р.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Работы и затраты
	Един. измер.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих не занятых

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат.

машин
	Всего
	Основная З/П
	Эксплуотац.

машин
	Обслуживание

машин

	
	
	
	
	
	Основная З/П
	В т.ч.

 ЗПМ
	
	
	В т.ч. ЗПМ
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	По укрупнён-

ному пока-

зателю
	Устройство внутреннего электромонтажного оборудования
	м3; Vзд


	14490
	0,3
	-
	4347
	
	
	
	

	
	
	Итого в ценах 84 года
	
	
	
	
	4347
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете в ценах 2004 года
	раз
	52,5
	
	
	228217
	
	
	
	


Локальная смета №4.

На слаботочные устройства  9-и этажного  жилого  дома 
Основание чертеж №1                                                                 Сметная стоимость 242.3 т.р.

Составлена в ценах 2004 г                                                          Нормативная трудоёмкость -

                                                                                                       Сметная заработная плата -

                                                                                                     Стоимость укрупнённого измерителя м3 16.7 р.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Работы и затраты
	Един. измер.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих не занятых

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуат.

машин
	Всего
	Основная З/П
	Эксплуотац.

машин
	Обслуживание

машин

	
	
	
	
	
	Основная З/П
	В т.ч.

 ЗПМ
	
	
	В т.ч. ЗПМ
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	По укрупнён-

ному пока-

зателю
	Устройства телефонизации  Устройство радиофикации
	м3; Vзд


	14490
14490
	0,13
0.13
	-

-
	1883.7
1883.7
	
	
	
	

	
	
	Итого в ценах 84 года
	
	
	
	
	3767.4
	
	
	
	

	
	
	Всего в ценах 2004 года
	раз
	64,34
	
	
	242394
	
	
	
	


Объектная смета №1.

На 9-и этажный жилой дом
Основание чертеж №1                                                            Сметная стоимость 39361.7 т.р.

Составлена в ценах 2004 г                                                      Нормативная трудоёмкость 57 т. чел./час

                                                                                                  Сметная заработная плата 1983.8 т.р.

                                                                                                Стоимость укрупнённого измерителя м3 2867.4р.

	№ п/п
	Номера смет и расчётов
	Работы и затраты
	Сметная стоимость т.р.
	Норма-тивная тру-

доёмкость


	Сметная З/П т.р.
	Показа-

тели

единич-

ной

ст-ти, р.

	
	
	
	Строитель-

ных работ
	Монтаж-

ных работ
	оборудования,

мебели и 

инвентаря
	Прочих затрат
	ВСЕГО
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1

2

3

4
	Локальная

смета №1

Локальная

смета №2

Локальная

смета №3

Локальная

смета №4
	Общестроительные работы

Санитарно-технические работы

Электромонтажные работы

Слаботочные устройства
	36797

2094.2

228.2

242.3
	
	
	
	36797

2094.2

228.2

242.3
	57
	1983.8
	2691

144

15.7

16.7

	
	
	Итого
	
	
	
	
	2507,84
	11,53
	1983.8
	2867.4


Сводный сметный расчёт 9-и этажного  жилого  дом
Составлен в ценах 2004 года

	№ п/п
	Номера смет и расчётов
	Главы, объекты, работы и затраты
	Сметная стоимость, т.р.
	Общая сметная

стоимость

	
	
	
	Строительные

работы
	Монтажные

работы
	Оборудование
	Прочих

затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3

4

5

6

7
	Расчёт №1

Объектная смета

Расчёт №2

Расчёт №3

Расчёт №4

Расчёт №5

Расчёт №6
	Гл. 1: Подготовка территории.

Гл.2: Основные объекты строительства.

Гл.7: Благоустройство и озеленение территории.

Гл.8: Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Зимние удорожания

Непредвиденные работы
	787.2

39361.7

1574.4
       41723.3
-
632.10

-


	
	
	417.2
	787.2
39361.7
1574.4
417.2
417.2
632.10
1690

	
	
	Всего по смете

НДС 18 %

Всего с НДС
	84078.7
	
	
	2107.2
	44879.8
8078.3
52958.1



             Расчёт к сводной смете

1. 1.Расчёт№1: 39361.7*2\100=787.2 т.р.

2. 2.Объектная смета: 39361.7*4\100=1574.4 т.р.

3. 3.Расчёт№2: 787.2+39361.7+1574.4=41723.3 т.р.

4. 4.Расчёт№3: а) 41723.3*1.0\100=417.2 т.р.;  б) 41723.3*1\100=417.2 т.р.

5. Расчёт№4: 787.2+393617+1574+417.2=42140.5 т.р. б) 42140.5*1.5\100=632.10
6. Расчёт№5: 787.2+39361.7+1574.4+41723.3+417.2+632.10=84495.9
7. Расчёт№6: 84495.9*2\100=1690
Технико-экономические показатели.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Величина

показателя

	1
	2
	3
	4

	1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     14

15

16
	Общая сметная стоимость

Тоже с НДС

Сметная стоимость общестрой раб 

Стоимость 1-го м3 здания

В том числе общестроительных работ

Стоимость укрупнённого измерителя м2 обще

площади

Нормативная трудоёмкость

Сметная зарплата

Выработка на 1 чел./дн. по общестроительным работам

Степень сборности 

Экономическая эффективность от досрочного ввода в эксплуатацию 

Экономический эффект от условно постоянных накладных    расходов

Величина укрупненного измерителя 
Строительный объём здания

величина укрупнённого измерителя

Среднемесячная зарплата на 1 чел 
Средняя зарплата на 1 чел./дн.
	         Т.р

Т.р

Т.р
Руб

Руб

Т.чел час

Т.р

Р

Р

Р

Р

          м2  общей площ

        М3

Р
р
	44879.8
52958.1

39361.7

3097.2

2715.4

9709

57

1983.8

5524

-

-

-

4054

14490

278

6125


