ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на реконструкцию 7-этажного дома
cоставлена в нормах и ценах 2005г.

	№ п/п
	Обоснование  работ  и  затрат
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Прямые  затраты
	В том числе
	Затраты  труда  рабочих
	Общая  стоимость
	Трудоемкость

	
	
	
	
	
	
	Оплата  труда

рабочих
	Эксплуат.
машин  и  механизмов
	
	Всего
	Основ. з/плата  рабочих
	Экспл.машин  и  мех.
	В  т.ч. з/плата  экспл.  машин
	

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	В  т.ч.  оплата  труда.
	
	
	
	
	
	на ед.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Демонтаж конструкций

	1
	58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100

м2
	15,12
	129,10
	48.39
	127,7
	-
	8,99
	1951.99
	63.51
	1930.82
	-
	135.93

	2
	07-01-27-1
	Демонтаж плит покрытий

	м3
	58
	7647,33
	1570,74
	4106,01
	438,48
	38,4
	443545,1
	91102,92
	238148,58
	25431,84
	2227.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=74%)

Итого с накладными расходами 
Сметная прибыль (к=50%)

Итого со сметной прибылью 
	445497,09

329667,84
775164,93
387582,46
1162747,39
	

	Бетонные и железо-бетонные монолитные конструкции

	3
	07-01-29-2
	Укладка в многоэтаж- ных зданиях плит без- балочных перекрытий, пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т.
	100 шт
	1.62
	13850,36
	2997,39
	687,72
	660,51
	8,9
	22437.58
	4855.77
	1114.12
	1070.02
	14.42

	4
	07-01-27-1


	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подст-ропильных конструкций до 10 т и высоте здания до 25 м
	100

шт.


	1,62
	9559,16


	1963,43
	5132,51
	548,10


	14,6
	15485.84
	3180.76
	8314.67
	887.92
	23.65

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=120%)

Итого с накладными расходами 

Сметная прибыль (к=77%)

Итого со сметной прибылью 
	37923,42

7584,68
45508,1
35041,24
80549,34
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Бетонные и железо-бетонные сборные конструкции

	5
	07-05-14-6
	Установка  маршей – площадок  массой более 
1 т
	100  шт.
	0,06
	16628,7
	3995,07
	11722,1
	1424,77
	4,3
	997.72
	239.7
	703.33
	85.49
	0.258

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=155%)

Итого с накладными расходами 

Сметная прибыль (к=100%)

Итого со сметной прибылью
	997,72

548,74
1546,46
1546,46
3092,93
	

	Конструкции из кирпича

	7
	08-02-1-3-2
	Кладка стен кирпич- ных, наружных сред- ней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича силикат- ного утолщенного
	м3
	864,54
	467,73


	46,41
	42,39
	5,30
	259,4
	404371.29
	40123.3
	36647.85
	4582.06
	224261.68

	8
	06-01-30-15
	Устройство стен и перегородок легкобетонных  высотой  до  3 м, толщиной  до  300 мм, бетон  М200
	100  м3
	7,09
	78700,05
	6296,12
	5267,07
	640,19
	97,6
	557983.35
	44639.49
	37343.53
	4538.95
	691.98

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=122%)

Итого с накладными расходами 

Сметная прибыль (к=80%)

Итого со сметной прибылью
	962354,64

211718,62
1174072,66
939258,12
2113330,78
	

	Кровля

	9
	12-01-2-1
	Устройство  кровли  плоских  четырёхслойных  из  рулонных  кровельных  материалов  на  битумной  мастике  с  защитным  слоем  из  гравия  на  битумной  антисептированной  мастике
	100  м2
	15,12
	8352,5
	262,13
	432,14
	10,76
	18,1
	126289.8
	3963.41
	6533.96
	162.69
	273.67

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=120%)

Итого с накладными расходами 

Сметная прибыль (к=65%)

Итого со сметной прибылью
	126289,8

25257,96
151547,76
98506,04
250053,8
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Деревянные конструкции

	10
	10-01-39-1-1
	Установка  блоков  в  наружных  и  внутренних  дверных  проёмах  в  каменных  стенах  площадью  проёма  до3 м2
	100 м2
	1,31
	5424,62
	897,85
	1482,59
	4,37
	134,59
	7106.25
	1176.18
	1942.19
	5.72
	176.31

	11
	10-1-27-1-1
	Установка  в  жилых  и  общественных  зданиях  блоков  оконных  с  переплётами  спаренными  в  стенах  каменных  площадью  проёма  до  2 м2
	100  м2
	0,78
	5385,29
	1586,13
	1050,20
	152,66
	0,66
	4200.53
	1237.18
	819.16
	119.07
	0.51

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=118%)

Итого с накладными расходами 

Сметная прибыль (к=63%)

Итого со сметной прибылью
	11306,78
2035,22
13342,00
8405,46
21747,46
	

	Полы

	12
	11-01-34-1
	Устройство  покрытия  из  досок  паркетных
	100 м2
	11,52
	40972,98
	310,38
	88,34
	5,45
	10,37
	472008.7
	3575.58
	1017.68
	62.78
	119.46

	14
	11-01-36-1
	Устройство  покрытия  из  линолеума  на  клее  бустилат
	100 м2
	8,36
	7368,48
	330,30
	58,13
	4,04
	0,84
	61600.5
	2761.31
	485.97
	33.77
	7.02

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	15
	11-01-27-3
	Устройство  покрытий  на  цементном  растворе  из  плиток  керамических
	100 м2
	1,22
	14981,4
	633,40
	179,61
	33,17
	10,4
	18277.4
	772.75
	219.12
	40.47
	12.69

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=123%)

Итого с накладными расходами 

Сметная прибыль (к=75%)

Итого со сметной прибылью
	551886,6

126933,92

678820,52

509115,39

1187935,91
	

	Отделочные работы

	16
	16-06-1-2
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	25,81
	1942,38
	399,54
	1,24
	0,12
	18,4
	50132.83
	10312.13
	32.0
	3.1
	474.9

	17
	15-01-16-2
	Облицовка стен керамической плиткой
	100 м2
	4,30
	40972,9
	310,38
	88,34
	5,45
	1,18
	176183
	1334.63
	379.86
	23.44
	5.07

	
	15-02-1-1
	Улучшенная  штукатурка  цементно – известковым  раствором  по  камню  стен
	100 м2
	69,63
	1335,65
	639,34
	93,94
	29,22
	30,3
	93001.3
	44517.2
	6541.04
	2034.59
	2109.79

	18
	15-04-1-3
	Окраска  водными  составами  внутри  помещения  клеевая  высококачественная  по  штукатурке
	100 м2
	5,27
	801,28
	548,58
	10,02
	0,12
	3,6
	4222.75
	2891.02
	52.81
	0.63
	18.97

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	19
	15-05-1-2
	Остекление  оконным  стеклом  окон  в  два  переплёта, открывающихся  в  разные  стороны
	100 м2
	4,05
	5079,69
	388,23
	79,81
	4,37
	48,59
	20572.74
	1572.33
	323.23
	17.7
	48.59

	20
	15-04-2-1
	Побелка потолка
	100 м2
	15,81
	98,31
	78,11
	2,22
	0,12
	11,5
	1554,28
	1234,92
	35,1
	1,9
	181.82

	21
	15-02-1-1
	Улучшенная штукатурка цем.-известковым раст-ром по камню стен
	100 м2
	14,18
	1335,65
	639,34
	93,94
	29,22
	150,7
	18939,52
	9065,8
	1332,1
	414,34
	2136.9

	22
	15-04-13-1
	Окраска  фасадов  с  лесов  по  подготовленной  поверхности  известковая
	100 м2
	14,18
	54,60
	36,33
	2,25
	_
	141,1
	774.23
	515.16
	31.91
	_
	2000.8

	
	
	Итого 

Накладные расходы (к=105%)

Итого с накладными расходами 

Сметная прибыль (к=55%)

Итого со сметной прибылью
	365380,65
18269,03
383649,68
211007,33
594657,01
	

	Итого по разделам 
	2501636,7

	Итого с накладными расходами
	3223652,11

	Коэффициент  перехода с цен 2001 г. на цены 2005г. К=2,65
	8542678,092
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