Сводный сметный расчет стоимости реконструкции жилого дома в г.Шебекино
Сметная стоимость строительства, тыс. руб. 

Составлен в ценах 2005 г. 

Таблица     .
	№
П/П
 
	№ сметно-
финансовых расчетов
 
	Наименование работ и затрат
 
	Сметная стоимость, тыс. руб
	 

	
	
	
	Строитель
ных работ
 
	Монтаж
ных работ

 
	Оборудов.
приспособ.
и пpoизв.
инвентаря
	Прочих
затрат

 
	Общая
сметная
стоимость,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Приказ Госстроя 

СССР от 11. 12.68 г. 

№ 208 
	Глава 1. Подготовка территории 

строительства 

Отвод участка (от гл. II и III) 2% 
	-
	-
	-
	143,68
	

	
	
	
	
	
	
	
	143,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Объектная смета № 1 

 
	Глава 2.  Объекты основного 

назначения. 


	7184,08
	195,1
	585,36
	-
	7964,54

	  3.
	Методич. указания 

БелГТАСМ 

 
	Глава 3. Объекты подсобного 

производства и 

обслуживающего назначения 
	
	
	Затрат нет
	
	

	4.
 
	Методич. указания 

БелГТАСМ 
	Глава 4. Объекты 

энергетического хозяйства 

(1,5% от гл. 2) 
	107.76

	2.93

	8.78

	-

	119.47

	5.
 
	Методич. указания 

БелГТАСМ 

 
	Глава 5. Объекты транспортного 

хозяйства и связи 

(1,5% от гл. 2) 
	107.76

	2.93

	8.78
	-

	119.47


Окончание таблицы    .
	1
	2
	                            3                                                                 
	4
	5
	6
	  7
	8

	6.
	Методич. указания 

БелГТАСМ 

 
	Глава 6. Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и 

газоснабжения (2 % от гл. 2) 
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Методич. указания 

БелГТАСМ 
	Глава 7. Благоустройство 

территории (4 % от гл. 2) 
	287,36
	7,8
	23,4
	-
	159,29

	8.
	СНиП 

IV - 9 - 82 
	Итого по главам 1 - 7 

Г лава 8. Временные здания и 

сооружения 

(2,6% от итога глав 1-7) 
	7830,64

203,6
	212,66
	638,02
	-
	8665,74

	
	
	
	
	5,53
	16,59
	-
	225,31

	
	 
	Итого по главам 1-8 
	8034,24
	218,19
	654,61
	-
	8891,05

	9.
	СНиП 

lV-9 - 82 
	Глава 9. Прочие работы и 

затраты (2 % от итога гл. 1- 8) 
	160,68
	4,36
	13,09
	-
	177,82

	10.
	СНиП 

IV - 9 - 82 
	Глава 10 Содержание дирекции 

строящегося объекта и тех- 

надзора (0,2 % от итога гл. 1 - 9)
	16,39
	-
	-
	-
	18,14

	11.
	СНиП 

IV - 9 - 82 
	Глава 11.  Подготовка 

эксплуатационных кадров 
	
	
	Затрат нет
	
	

	12.
	СНиП 

IV - 9 - 82 
	Глав 12. Проектно- 

изыскательские работы и  

авторский надзор 

(2 % от глав 1-7)
	-
	-
	-
	-
	        173,31

	 
	 
	Итого по главам 1-12 

Непредвиденные затраты (1 %)
Итого с непредвиденными затратами (1 %)
НДС 18%
Итого по смете
	8211,31
82,11
8293,42
	222,55
2,23
224,78
	667,7

6,677

674,38

121,39
795,76
	-
-

-
-
-
	9260,32

92,6
9352,92
1683,53
11036,45

	
	
	
	1492,82
	40,46

265,24
	
	
	

	
	
	
	9786,24
	
	
	
	


